

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
A TIEMPOS ACORTADOS
"SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS"**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, los integrantes del Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas quienes firman la presente acta, reunidos de manera presencia y virtual, siendo las **11:00 horas del día 10 de agosto de 2023**, con fundamento en el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos Mexicanos, declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 71 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS"**, procedimiento derivado de la solicitud con **MEMORÁNDUM: HC/SG/111/2023**, el cual se lleva a cabo con recursos del **ejercicio fiscal 2023, capítulo 3000, partida 3511** denominada **"Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios Administrativos,"** provenientes de la fuente de financiamiento **11 "aportaciones adicionales al refrendo vehicular"**, de acuerdo con el oficio **TESORERÍA HC/29/2023**, de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en el numeral 16 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Unidad Centralizada de Compras por instrucción del Comité de Adquisiciones, publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada en la página oficial del Hogar Cabañas el día **27 DE JULIO DE 2023**, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **01 DE AGOSTO DE 2023** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 5 de las bases de la licitación en cuestión, denominado **"JUNTA ACLARATORIA"**.

TERCERO. - El **03 DE AGOSTO DE 2023** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64 y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 9 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la **"Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas"**.

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron representantes del Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas, así como **01** licitante, cuya propuesta fue materia de análisis, tratándose del siguiente:

1	RODRIGO VILLA GARCÍA
----------	-----------------------------

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 9.1 de las Bases, la Lic. Adriana Margarita González Santacruz, como Auxiliar de la Coordinación de Compras, en conjunto con el Lic. José de Jesús Olivares Luna, en su carácter de Encargado de la Coordinación de Compras de Hogar Cabañas, llevaron a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que debe contener la propuesta, arrojando el siguiente resultado:

DICTAMEN ADMINISTRATIVO

RELACION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS FUERA DE LOS SOBRES CERRADOS:	RODRIGO VILLA GARCIA
Manifiesto de personalidad con firma autógrafa, así como copia de la identificación oficial vigente de la persona que entrega el sobre cerrado y/o representante legal	CUMPLE
Anexo 2 (Propuesta Técnica)	CUMPLE
Anexo 3 (Propuesta Económica).	CUMPLE
Anexo 4 (Carta de Proposición).	CUMPLE
Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten: en el caso de Personas Físicas: Copia de Constancia de Situación Fiscal y copia de comprobante de domicilio;	CUMPLE
Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	CUMPLE
Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco).	CUMPLE
Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa con una vigencia no mayor a 30 días a la presentación de la propuesta). De acuerdo al numeral 25 de las presentes "BASES".	CUMPLE
Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento, Constancia y Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social). De conformidad al numeral 26 de las BASES	CUMPLE

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

Anexo 10 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT y Constancia Impresa). De conformidad al numeral 27 de las BASES	CUMPLE
Anexo 11 (Copia Identificación Oficial Vigente).	CUMPLE
Anexo 12 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	CUMPLE
Anexo 13 (Estratificación).	CUMPLE
Visita de campo.	CUMPLE

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de la propuesta del licitante acorde a lo señalado en el artículo 66 de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de la proposición presentada por el Participante y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Lic. Guillermo González Gómez, Coordinador de Servicios Generales de Hogar Cabañas, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 9.2 de las Bases, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RODRIGO VILLA GARCIA
1.1	Retiro de calentador solar con recuperación Incluye; resguardo de los materiales, reinstalación del mismo al termino de los trabajos de impermeabilización, mano de obra, herramienta, limpieza, acopio, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	pza	CUMPLE
1.2	Preparación de la superficie, retiro de impermeabilizante existente (elastomérico y/o app) raspado de material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, etc, barrido quitando basura, polvo, retiro de cuerpos ajenos al enladrillado, Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostado, acarreo, retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	578.00	m2	CUMPLE
1.3	Retiro de enladrillado suelto y mortero en áreas pequeñas, con cuidado para no dañar áreas aledañas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	CUMPLE

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

1.4	Demolición de enjarre en mal estado en pretilos, de 2.5 cms. de espesor aproximadamente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	CUMPLE
1.5	Retiro de escombros producto de las demoliciones a tiradero municipal, incluye: elevaciones, acarreo, traslados a 30 mts., mano de obra, herramientas, escaleras, carga en camión por medio manual y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.50	m3	CUMPLE
1.6	Reposición de enladrillado de azotea en áreas pequeñas, a base de ladrillo de barro de 17 x 17 cms, asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6, Incluye: lechadeo con cemento-arena cernida y sellador, junteo, mezcla, material, herramienta, mano de obra, acarreo, traslados, elevaciones y retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
1.7	Lechada de cemento y arena de río, sobre ladrillo de azotea, con impermeabilizante integral para concretos y morteros a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
1.8	Aplanado en muro pretilos con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado liso, de 2.5 cm de espesor, incluye: plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, plásticos de protección, equipo de seguridad, andamios, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
1.9	Suministro y aplicación de Resanador para sistemas impermeables acrílicos formulado a base de resinas acrílicas estirenadas base agua, rellenos minerales y alto contenido de fibras naturales libres de asbesto, aplicado según indicaciones del fabricante, para juntas de dilatación, fisuras y grietas de 1.5 cm de profundidad x 1 cm. ancho aprox. a base de para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico Incluye: corte con disco para delimitar la junta o grieta, material de consumo, mano de obra, herramientas, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.(OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE
1.10	Rehabilitación y sellado de bajante a base de "Cemento plástico con aplicación de primario, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye: retiro de sello perimetral en mal estado, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	2.00	pza	CUMPLE

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

1.11	Suministro y aplicación de Sellador y primario acrílico para sistemas impermeables, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales con un excelente sellado y adhesividad, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye; aplicación en zabaleta y pretilos, pasos de instalaciones, material de consumo, mano de obra, herramienta, limpiezas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE
1.12	Suministro y aplicación de impermeabilizante Híbrido elastomérico de un solo componente, formulado con polímeros de tecnología híbrida acrílico - poliuretano 3 años de garantía, color blanco aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, Incluye; impermeabilizado de zabaleta y pretilos hasta la parte superior, material de consumo, mano de obra, herramientas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, limpiezas, acarreo, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE
2.1	Retiro de calentador solar con recuperación Incluye; resguardo de los materiales, reinstalación del mismo al término de los trabajos de impermeabilización, mano de obra, herramienta, limpieza, acopio, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	pza	CUMPLE
2.2	Preparación de la superficie, retiro de impermeabilizante existente (elastomérico y/o app) raspado de material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, etc, barrido quitando basura, polvo, retiro de cuerpos ajenos al enladrillado, Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostado, acarreo, retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	578.00	m2	CUMPLE
2.3	Retiro de enladrillado suelto y mortero en áreas pequeñas, con cuidado para no dañar áreas aledañas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	CUMPLE
2.4	Demolición de enjarre en mal estado en pretilos, de 2.5 cms. de espesor aproximadamente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	CUMPLE
2.5	Retiro de escombros producto de las demoliciones a tiradero municipal. Incluye; elevaciones, acarreo, traslados a 30 mts., mano de obra, herramientas, escaleras, carga en camión por medio manual y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.50	m3	CUMPLE

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORDADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

2.6	Reposición de enladrillado de azotea en áreas pequeñas, a base de ladrillo de barro de 17 x 17 cms, asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6, Incluye: lechadeo con cemento-arena ceruida y sellador, junteo, mezcla, material, herramienta, mano de obra, acarreos, traslados, elevaciones y retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
2.7	Lechada de cemento y arena de río, sobre ladrillo de azotea, con impermeabilizante integral para concretos y morteros a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreos, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
2.8	Aplanado en muro pretilas con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado liso, de 2.5 cm de espesor, Incluye: plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, plásticos de protección, equipo de seguridad, andamios, elevaciones, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
2.9	Suministro y aplicación de Resanador para sistemas impermeables acrílicos formulado a base de resinas acrílicas estirenadas base agua, rellenos minerales y alto contenido de fibras naturales libres de asbesto, aplicado según indicaciones del fabricante, para juntas de dilatación, fisuras y grietas de 1.5 cm de profundidad x 1 cm. ancho aprox. a base de para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico Incluye; corte con disco para delimitar la junta o grieta, material de consumo, mano de obra, herramientas, limpieza, preparación de la superficie, acarreos, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.(OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE
2.10	Rehabilitación y sellado de bajante a base de " Cemento plástico con aplicación de primario, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye: retiro de sello perimetral en mal estado, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, limpieza, preparación de la superficie, acarreos, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	2.00	pza	CUMPLE
2.11	Suministro y aplicación de Sellador y primario acrílico para sistemas impermeables, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales con un excelente sellado y adhesividad, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye; aplicación en zabaleta y pretilas, pasos de instalaciones, material de consumo, mano de obra, herramienta, limpiezas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, acarreos, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

2.12	Suministro y aplicación de impermeabilizante Híbrido elastomérico de un solo componente, formulado con polímeros de tecnología híbrida acrílico - poliuretano 3 años de garantía, color blanco aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, Incluye; impermeabilizado de zabaleta y pretilos hasta la parte superior, material de consumo, mano de obra, herramientas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, limpiezas, acarreo, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE
3.1	Retiro de calentador solar con recuperación Incluye; resguardo de los materiales, reinstalación del mismo al termino de los trabajos de impermeabilización, mano de obra, herramienta, limpieza, acopio, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	pza	CUMPLE
3.2	Preparación de la superficie, retiro de impermeabilizante existente (elastomérico y/o app) raspado de material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, etc, barrido quitando basura, polvo, retiro de cuerpos ajenos al enladrillado, Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo, retiro de escombro a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	578.00	m2	CUMPLE
3.3	Retiro de enladrillado suelto y mortero en áreas pequeñas, con cuidado para no dañar áreas aledañas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo escombro en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	CUMPLE
3.4	Demolición de enjarre en mal estado en pretilos, de 2.5 cms. de espesor aproximadamente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo escombro en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	CUMPLE
3.5	Retiro de escombro producto de las demoliciones a tiradero municipal, Incluye; elevaciones, acarreo, traslados a 30 mts., mano de obra, herramientas, escaleras, carga en camión por medio manual y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.50	m3	CUMPLE
3.6	Reposición de enladrillado de azotea en áreas pequeñas, a base de ladrillo de barro de 17 x 17 cms. asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6. Incluye: lechadeo con cemento-arena cementa y sellador, junteo, mezcla, material, herramienta, mano de obra, acarreo, traslados, elevaciones y retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
3.7	Lechada de cemento y arena de río, sobre ladrillo de azotea, con impermeabilizante integral para concretos y morteros a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

3.8	Aplanado en muro pretilas con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado liso, de 2.5 cm de espesor, Incluye; plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, plásticos de protección, equipo de seguridad, andamios, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	10.00	m2	CUMPLE
3.9	Suministro y aplicación de Resanador para sistemas impermeables acrílicos formulado a base de resinas acrílicas estirenadas base agua, rellenos minerales y alto contenido de fibras naturales libres de asbesto, aplicado según indicaciones del fabricante, para juntas de dilatación, fisuras y grietas de 1.5 cm de profundidad x 1 cm. ancho aprox. a base de para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico Incluye; corte con disco para delimitar la junta o grieta, material de consumo, mano de obra, herramientas, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.(OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE
3.10	Rehabilitación y sellado de bajante a base de " Cemento plástico con aplicación de primario, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye: retiro de sello perimetral en mal estado, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	2.00	pza	CUMPLE
3.11	Suministro y aplicación de Sellador y primario acrílico para sistemas impermeables, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales con un excelente sellado y adhesividad, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye; aplicación en zabaleta y pretilas, pasos de instalaciones, material de consumo, mano de obra, herramienta, limpiezas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE
3.12	Suministro y aplicación de impermeabilizante Híbrido elastomérico de un solo componente, formulado con polímeros de tecnología híbrida acrílico - poliuretano 3 años de garantía, color blanco aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, Incluye; impermeabilizado de zabaleta y pretilas hasta la parte superior, material de consumo, mano de obra, herramientas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, limpiezas, acarreo, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	CUMPLE

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

III.- En relación con lo anterior, se realiza el dictamen económico por parte de la Lic. Adriana Margarita González Santacruz, como Auxiliar de la Coordinación de Compras, en conjunto con el Lic. José de Jesús Olivares Luna, en su carácter de Encargado de la Coordinación de Compras de Hogar Cabañas, para determinar si el licitante oferta un precio ajustado a la media de la investigación de mercado, sin ser superior al 10% ni inferior al 40%, y, por lo tanto, un precio conveniente para el Hogar Cabañas.

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

RODRIGO VILLA GARCIA					
Ord	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario SIN I.V.A.	Precio Unitario con I.V.A.
1.1	Retiro de calentador solar con recuperación incluye: resguardo de los materiales, reinstalación del mismo al término de los trabajos de impermeabilización, mano de obra, herramienta, limpieza, acopio, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	pza	\$ 1,633.33	\$ 1,894.66
1.2	Preparación de la superficie, retiro de impermeabilizante existente (elastomérico y/o app) raspado de material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, etc. barrido quitando basura, polvo, retiro de cuerpos ajenos al enladrillado, incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostado, acarreo, retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	578.00	m2	\$ 22.08	\$ 25.61
1.3	Retiro de enladrillado suelto y mortero en áreas pequeñas, con cuidado para no dañar áreas aledañas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	\$ 500.00	\$ 580.00
1.4	Demolición de enjarre en mal estado en pretiles, de 2.5 cms. de espesor aproximadamente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	\$ 475.96	\$ 552.11
1.5	Retiro de escombros producto de las demoliciones a tiradero municipal, incluye: elevaciones, acarreo, traslados a 30 mts., mano de obra, herramientas, escaleras, carga en camión por medio manual y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.50	m3	\$ 1,986.67	\$ 2,304.54
1.6	Reposición de enladrillado de azotea en áreas pequeñas, a base de ladrillo de barro de 17 x 17 cms. asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6, incluye: lechadeo con cemento-arena curada y sellador, junteo, mezcla, material, herramienta, mano de obra, acarreo, traslados, elevaciones y retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 300.00	\$ 348.00
1.7	Lechada de cemento y arena de río, sobre ladrillo de azotea, con impermeabilizante integral para concretos y morteros a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 300.00	\$ 348.00
1.8	Aplanado en muro pretiles con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado liso, de 2.5 cm de espesor. Incluye: plomeo, anistas, boleados, mano de obra, herramientas, plásticos de protección, equipo de seguridad, andamios, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 700.00	\$ 812.00
1.9	Suministro y aplicación de Resanador para sistemas impermeables acrílicos formulado a base de resinas acrílicas estirenadas base agua, rellenos minerales y alto contenido de fibras naturales libres de asbesto, aplicado según indicaciones del fabricante, para juntas de dilatación, fisuras y grietas de 1.5 cm de profundidad x 1 cm. ancho aprox. a base de disco para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico incluye: corte con disco para delimitar la junta o grieta, material de consumo, mano de obra, herramientas, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 6.38	\$ 7.40
1.10	Rehabilitación y sellado de bajante a base de "Cemento plástico con aplicación de primario, aplicado según indicaciones del fabricante, incluye: retiro de sello perimetral en mal estado, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	2.00	pza	\$ 1,437.50	\$ 1,667.50
1.11	Suministro y aplicación de Sellador y primario acrílico para sistemas impermeables, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales con un excelente sellado y adhesividad, aplicado según indicaciones del fabricante, incluye: aplicación en zabaleta y pretiles, pasos de instalaciones, material de consumo, mano de obra, herramienta, limpiezas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 18.81	\$ 21.82
1.12	Suministro y aplicación de impermeabilizante Híbrido elastomérico de un solo componente, formulado con polímeros de tecnología híbrida acrílico - poliuretano 3 años de garantía, color blanco aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos. Incluye: impermeabilizado de zabaleta y pretiles hasta la parte superior, material de consumo, mano de obra, herramientas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, limpiezas, acarreo, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 184.56	\$ 214.09

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

2.1	Retiro de calentador solar con recuperación Incluye; resguardo de los materiales, reinstalación del mismo al termino de los trabajos de impermeabilización, mano de obra, herramienta, limpieza, acopio, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	pza	\$ 1,633.33	\$ 1,894.66
2.2	Preparación de la superficie, retiro de impermeabilizante existente (elastomérico y/o app) raspado de material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, etc, barrido quitando basura, polvo, retiro de cuerpos ajenos al enladrillado, Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostado, acarreo, retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	578.00	m2	\$ 22.08	\$ 25.61
2.3	Retiro de enladrillado suelto y mortero en áreas pequeñas, con cuidado para no dañar áreas aledañas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	\$ 500.00	\$ 580.00
2.4	Demolición de enjarre en mal estado en pretiles, de 2.5 cms. de espesor aproximadamente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	\$ 475.96	\$ 552.11
2.5	Retiro de escombros producto de las demoliciones a tiradero municipal, Incluye; elevaciones, acarreo, traslados a 30 mts., mano de obra, herramientas, escaleras, carga en camión por medio manual y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.50	m3	\$ 1,986.67	\$ 2,304.54
2.6	Reposición de enladrillado de azotea en áreas pequeñas, a base de ladrillo de barro de 17 x 17 cms. asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6, incluye: lechadeo con cemento-arena cernida y sellador, junteo, mezcla, material, herramienta, mano de obra, acarreo, traslados, elevaciones y retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 300.00	\$ 348.00
2.7	Lechada de cemento y arena de río, sobre ladrillo de azotea, con impermeabilizante integral para concretos y morteros a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 300.00	\$ 348.00
2.8	Aplanado en muro pretiles con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado liso, de 2.5 cm de espesor, Incluye; plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, plásticos de protección, equipo de seguridad, andamios, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 700.00	\$ 812.00
2.9	Suministro y aplicación de Resanador para sistemas impermeables acrílicos formulado a base de resinas acrílicas estiradas base agua, rellenos minerales y alto contenido de fibras naturales libres de asbesto, aplicado según indicaciones del fabricante, para juntas de dilatación, fisuras y grietas de 1.5 cm de profundidad x 1 cm. ancho aprox. a base de para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico Incluye; corte con disco para delimitar la junta o grieta, material de consumo, mano de obra, herramientas, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.(OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 6.38	\$ 7.40
2.10	Rehabilitación y sellado de bajante a base de " Cemento plástico con aplicación de primario, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye: retiro de sello perimetral en mal estado, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	2.00	pza	\$ 1,437.50	\$ 1,667.50
2.11	Suministro y aplicación de Sellador y primario acrílico para sistemas impermeables, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales con un excelente sellado y adhesividad, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye: aplicación en zabaleta y pretiles, pasos de instalaciones, material de consumo, mano de obra, herramienta, limpiezas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 18.81	\$ 21.82
2.12	Suministro y aplicación de impermeabilizante Híbrido elastomérico de un solo componente, formulado con polímeros de tecnología híbrida acrílico - poliuretano 3 años de garantía, color blanco aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, Incluye; impermeabilizado de zabaleta y pretiles hasta la parte superior, material de consumo, mano de obra, herramientas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, limpiezas, acarreo, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 184.56	\$ 214.09

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

3.1	Retiro de calentador solar con recuperación Incluye: resguardo de los materiales, reinstalación del mismo al termino de los trabajos de impermeabilización, mano de obra, herramienta, limpieza, acopio, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	pza	\$ 1,633.33	\$ 1,894.66
3.2	Preparación de la superficie, retiro de impermeabilizante existente (elastomérico y/o app) raspado de material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, etc, barrido quitando basura, polvo, retiro de cuerpos ajenos al enladrillado, Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo, retiro de escombros a tiradero municipal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	578.00	m2	\$ 22.08	\$ 25.61
3.3	Retiro de enladrillado suelto y mortero en áreas pequeñas, con cuidado para no dañar áreas aledañas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	\$ 500.00	\$ 580.00
3.4	Demolición de enjarre en mal estado en pretilos, de 2.5 cms. de espesor aproximadamente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortes, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo escombros en la misma azotea para retiro posterior.	10.00	m2	\$ 475.96	\$ 552.11
3.5	Retiro de escombros producto de las demoliciones a tiradero municipal. Incluye: elevaciones, acarreo, traslados a 30 mts., mano de obra, herramientas, escaleras, carga en camión por medio manual y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.50	m3	\$ 1,986.67	\$ 2,304.54
3.6	Reposición de enladrillado de azotea en áreas pequeñas, a base de ladrillo de barro de 17 x 17 cms, asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6. Incluye: lechadeo con cemento-arena cernida y sellador, junteo, mezcla, material, herramienta, mano de obra, acarreo, traslados, elevaciones y retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 300.00	\$ 348.00
3.7	Lechada de cemento y arena de río, sobre ladrillo de azotea, con impermeabilizante integral para concretos y morteros a razón de 1.5 Kg/saco de cemento gris, desperdicios, acarreo, elevación, retiro de sobrantes fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 300.00	\$ 348.00
3.8	Aplanado en muro pretilos con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado liso, de 2.5 cm de espesor, incluye: plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, plásticos de protección, equipo de seguridad, andamios, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	10.00	m2	\$ 700.00	\$ 812.00
3.9	Suministro y aplicación de Resanador para sistemas impermeables acrílicos formulado a base de resinas acrílicas estirenadas base agua, rellenos minerales y alto contenido de fibras naturales libres de asbesto, aplicado según indicaciones del fabricante, para juntas de dilatación, fisuras y grietas de 1.5 cm de profundidad x 1 cm. ancho aprox. a base de para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico Incluye: corte con disco para delimitar la junta o grieta, material de consumo, mano de obra, herramientas, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.(OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 6.38	\$ 7.40
3.10	Rehabilitación y sellado de bajante a base de " Cemento plástico con aplicación de primario, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye: retiro de sello perimetral en mal estado, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, limpieza, preparación de la superficie, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	2.00	pza	\$ 1,437.50	\$ 1,667.50
3.11	Suministro y aplicación de Sellador y primario acrílico para sistemas impermeables, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales con un excelente sellado y adhesividad, aplicado según indicaciones del fabricante, Incluye: aplicación en zabaleta y pretilos, pasos de instalaciones, material de consumo, mano de obra, herramienta, limpiezas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, acarreo, retiro de escombros, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 18.81	\$ 21.82
3.12	Suministro y aplicación de impermeabilizante Híbrido elastomérico de un solo componente, formulado con polímeros de tecnología híbrida acrílico - poliuretano 3 años de garantía, color blanco aplicado según indicaciones del fabricante, a dos manos, Incluye: impermeabilizado de zabaleta y pretilos hasta la parte superior, material de consumo, mano de obra, herramientas, fijación de instalaciones, tuberías y equipos desmontadas al terminar los trabajos, sellando los puntos de fijación, limpiezas, acarreo, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIAL PROPUESTO)	578.00	m2	\$ 184.56	\$ 214.09

	IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA DE RODRIGO VILLA GARCIA:	\$ 599,994.89
SI CUMPLE ADMINISTRATIVAMENTE	IMPORTE DEL PRECIO PROMEDIO O MEDIA TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO, DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO:	\$ 618,563.16
SI CUMPLE TÉCNICAMENTE	VARIACION ENTRE LA PROPUESTA DE RODRIGO VILLA GARCIA RESPECTO PRECIO PROMEDIO O MEDIA TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO, DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO:	-3%

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley, y el artículo 69 del Reglamento, los lineamientos previstos en las Bases de Licitación se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente proceso de licitación de acuerdo con los siguientes

RESOLUTIVOS


PRIMERO.- Con base en los aspectos administrativos, técnicos y económicos expuestos en el apartado de considerandos, el Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas **RESUELVE ADJUDICAR** los conceptos del 1.1 al 3.12 al licitante **RODRIGO VILLA GARCÍA**, por un monto total con I.V.A. incluido de **\$ 599,994.89 M.N. (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL)**, toda vez que cumple administrativa y técnicamente y su propuesta económica total con I.V.A. incluido es inferior en un 3% respecto de la media total con I.V.A. incluido del precio que arroja la investigación de mercado, por lo que resulta conveniente a los intereses de Hogar Cabañas, lo anterior con fundamento en lo estipulado en el artículo 24 fracción VII y 66 numeral 2 y el 71 de la "Ley."

SEGUNDO.- El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.


TERCERO.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se publicará en la Página Oficial del Hogar Cabañas, además de que se colocará una copia en el tablero de Compras por 10 días y se podrá entregar una copia del mismo en la oficina de la Dirección Administrativa del Hogar Cabañas ubicada en Avenida Mariano Otero 2145, Colonia Residencial Victoria, con Código Postal 45089, todo lo anterior una vez firmada por los integrantes del Comité de Adquisiciones, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacérselos llegar mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

CUARTO.- Se señala dentro de los **10 diez días naturales siguientes en un horario de 9:00 a 17:00 horas** en la Sala de Juntas de la Coordinación Jurídica del Hogar Cabañas, ubicada en Avenida Mariano Otero 2145, Colonia Residencial Victoria, con Código Postal 45089, para la firma del Contrato.

Este dictamen de fallo consta de 14 páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

Nombre	Cargo	Firma
Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez. Asistencia Presencial. Con voz, voto y voto de calidad. Conformación Quórum.	Presidente del Comité de Adquisiciones y Directora General de Hogar Cabañas.	

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

<p>Mtra. Margarita Gaspar Cabrera. Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo. Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. María Antonieta Calderón Delgado. Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p>C. Sergio Antonio Romero Navarrete. Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p>C. Alejandro Alvarado González. Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco</p>	
<p>Lic. Fabián Omar Muro Muro. Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.</p>	
<p>Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida. Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.</p>	

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."

F0

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'X' and 'F0'.

<p>Lic. Erika Arellano Sandoval. Asistencia Presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Invitada Permanente del Comité de Adquisiciones y Titular del Órgano Interno de Control de Hogar Cabañas.</p>	
<p>Lic. Alfredo Ricardo Reyes Plascencia. Asistencia Presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Invitado Permanente del Comité de Adquisiciones y Coordinador Jurídico y de Transparencia de Hogar Cabañas.</p>	
<p>L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre. Asistencia Presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Director Administrativo de Hogar Cabañas</p>	
<p>Lic. José de Jesús Olivares Luna. Asistencia Presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Encargado de la Coordinación de Compras de Hogar Cabañas</p>	
<p>Lic. Adriana Margarita González Santacruz Asistencia Presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Invitada como Auxiliar de la Coordinación de Compras de Hogar Cabañas</p>	
<p>T.M.I. Claudia Fregoso Rodríguez. Asistencia Presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Auxiliar en la Coordinación de Servicios Generales e invitada como representante del área requirente</p>	

"Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan y fundamentan y que son presentados por parte de los licitantes y servidores públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido."

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/009/2023, SEGUNDA VUELTA, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA TRES EDIFICIOS DEL HOGAR CABAÑAS."